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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. INFORMACJE WSTEPNE - OGOLNE

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem Ogodlnej Specyfikacji Technicznej jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania inwestycji pn:
»Remont nawierzchni przy CENTRUM GIELDOWE BALICKA Sp. z o.0. ul. Balicka 56,

30-149 Krakow”

Przedmiot specyfikacji obejmuje wymagania odnoszgce sie do wtasciwosci materiatéw, jak rowniez dotyczace
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegoélnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢
ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres zastosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego na realizacje. Przedmiotem Ogodlnej Specyfikacji Technicznej jest zbidor wymagan w zakresie
sposobu wykonania inwestycji pn.

»Remont nawierzchni przy CENTRUM GIELDOWE BALICKA Sp. z o.0. ul. Balicka 56,

30-149 Krakow”
Zakres robét objetych OST
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt w celu wykonania:

B Rozbidrki.

B Wymiana nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wyréb budowlany- materiat - wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposob trwaty,

o witasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym budowlom spetnienie
wymagan podstawowych, co okreslone jest art. 10. Prawa budowlanego (Dz.U. 03.207.2016) oraz dopuszczony
do obrotu, co okreslone jest art. 2. ust. 1., art. 4. i art. 5. Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881)
Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu budowlanego
do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane
(budowle), w ktérych wyréb bedzie stosowany.

Europejska aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane (budowle), w ktérych wyrdb bedzie stosowany, wydang zgodnie z wymaganiami Unii Europejskie;.
Krajowa deklaracja zgodnosci (deklaracja zgodnosci) - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta (i
upowaznionego przedstawiciela) stwierdzajgce, na jego wytagczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest
zgodny z Polskg Normg wyrobu lub aprobatg techniczna.

Materiat rownowazny - materiat posiadajgcy takie same parametry techniczne (np: wymiary), jakosciowe,
wizualne (np: kolor, faktura), funkcjonalno-uzytkowe.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - inspektor - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robot, bierze udziat w sprawozdaniach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzeh technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Roboty budowlane — nalezy prze to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,

remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.



Remont - nalezy prze to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych

polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwac;ji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Przedmiar roboét - zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegdélnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Ujeta w przedmiarze podstawa normowania (np. KNR) jest
obligatoryjna.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzglednig przyjety stopien scalania robét.

Odbiory - badania i kontrola zgodnosci robét ze specyfikacja.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na
finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbidr robét dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowosé
danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych, dokumentacji projektowej i w oparciu o przeprowadzone pomiary i SST.

Odbidér czesciowy - odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbidr ostateczny (koncowy) robét - odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
objetych dokumentacjg projektowg i w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét
oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego robét". Odbioru korcowego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét SST. Warunkiem odbioru jest ostateczne uporzgdkowaniem terenu
przez Wykonawce.

Odbiér pogwarancyjny - Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Dokumentacja odbiorowa — podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét
odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego oraz zbiér dokumentéow w

skfad, ktérych wchodzg m.in.:

* dokumentacja powykonawcza budowy,

* zestawienie wbudowanych materiatéw z przyporzgdkowaniem deklaracjom zgodnosci, ktére potwierdzajg, ze

materiaty te zostaty dopuszczone do zastosowania,

* wyniki badan, prob, ktorych rodzaj i zakres zostat okreslony w SST lub przez inspektora w trakcie budowy
* ksigzka obmiaréw

® dziennik budowy



1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, zgodnos$¢ robot z SST. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz pod fachowym, technicznym nadzorem ze strony osoby posiadajgce;j
odpowiednie uprawnienia budowlane (inspektor nadzoru).

1.6. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywow z
zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie wod gruntowych, zanieczyszczen powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot budowlanych.

1.7.  Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w
urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy,
zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie (przed
rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ. Wykonawca bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.8. Warunki organizacji ruchu

Wykonawca bedzie stosowacC sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych).

1.9. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.10. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

W zakresie Wykonawcy robot.

1.11. Nazwa i kody wg CPV

1.12. CPV-45.23.32.23-8 Wymiana nawierzchni drogowej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH | MATERIALOW

2.1. Materialy budowlane



2.1.1. Wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane,
przedmiaru robot, wymaganiom SST. Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng .

2.1.2 Nalezy zastosowaé¢ materialy opisane w SST lub rownowazne.
2.1.3. Wymagania do materiatléw nie wyszczegélnionych w katalogach

Materiaty, ktdre nie majag odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do stosowania w
budownictwie, nalezy stosowaé zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobow i instrukcjami producentéw. Normy

zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentow i dystrybutoréw wyrobdéw.

2.1.4. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow

. Wykonawca zapewni witasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy. Sktadowane
materiaty nie powinny kolidowa¢ z ruchem drogowym oraz nie powinny utrudnia¢ dostepu do dziatek.
Sktadowane materialy, elementy powinny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia

inspekcji oraz udostepnione deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty okreslajgce jako$¢ materiatow.

* Wykonawca uzgodni z inspektorem sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatdbw do wykonania robdt, a takze posiadanych aprobatach technicznych celem

dokonania ogledzin materiatéw przez inspektora.

. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t byty dobrej jakosci.

. Materiat moze by¢ wbudowany, jezeli:

a) odpowiada wymaganiom, co potwierdza dokument; Krajowa deklaracja zgodnosci (deklaracja
zgodnosci),

b) uzyskat akceptacje inspektora.

. Wykonawcy zabrania sie skiadowania materiatdw budowlanych pod drzewami - w obrebie zasiegu

korony.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét nalezy zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robodt, przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi SST.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego

uzytkowania.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU



Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac
sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac¢ sprzet niesprawny. Jezeli SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przecietnej organizacii
pracy i wynika¢ z organizacji budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymiw SST .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Niedozwolone jest poruszanie sie i parkowanie pojazdéw bezposrednio pod koronami drzew. Wszelki ruch

sprzetu powinien by¢ zorganizowany poza zasiegiem koron.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ wymaganiami SST, projektem organizacji
robot opracowanym przez Wykonawce oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w
dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki

wplywajgce na rozwazang kwestie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosé
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robé6t. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektora Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:



1 certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2 deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1

i ktére spetniajg wymogi SST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w
szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robat,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto

je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,



- inne istotne informacje o przebiegu robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z
Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Dokumenty te winne by¢ udostepnione

na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operat geodezyjny,

g) korespondencje na budowie,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione na
pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.



7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika

do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

C) odbiorowi koncowy (ostateczny),

d) odbiorowi pogwarancyjny.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektora
Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Inspektora
Nadzoru SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego

rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru roboét dokonuje
Inspektora Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

wartosci.



Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego (ostatecznego) bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr koncowy (ostateczny) robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego (ostatecznego) robét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

a &~ 0D

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom

urzgdzen,
6. doku mentacja powykonawcza

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér koncowy robot".

9. WARUNKI FINANSOWE

9.1. Ustalenia ogélne
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Ustalenia pozostate

* Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ finansowe zabezpieczenie wiasciwego wykonania umowy na

warunkach i w terminach okreslonych w SIWZ i umowie.

*  Przyjmuje sie, ze przed zlozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w omawianym
przedmiocie, co do ryzyka, trudnos$ci i wszelkich innych okoliczno$ci, jakie moga wptyna¢ lub dotyczy¢ Oferty
Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowg na danych udostepnionych

przez Zamawiajgcego oraz na wiasnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej opisano.

* Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie, co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty Przetargowej oraz
stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania
umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla wtasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz
usuniecia usterek.

+ Jezeli pomimo zapoznania si¢ Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca napotka w
trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niz warunki klimatyczne na terenie
budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem doswiadczony Wykonawca nie byt w stanie przewidziec,
powinien niezwtocznie na pismie powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu
Zamawiajgcy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru - jezeli uzna, Ze istotnie przeszkody lub warunki nie

mogty by¢ przewidziane przez doswiadczonego Wykonawce - moze postanowic:
- przedtuzy¢ czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umowg;
- udzieli¢ zaméwienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowg i przepisami Ustawy o zamdwieniach
publicznych, o czym nastepnie powiadomi Wykonawce.
Postanowienie takie weZmie pod uwage wszelkie polecenia, jakie Zamawiajagcy moze wyda¢ Wykonawcy w

zwigzku z zaistniatg sytuacja, a takze wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki, jakie sam Wykonawca moze

podja¢ w braku szczegdlnych polecen Zamawiajgcego, badz Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenia, ustawy, normy
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie.

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych,
Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,Nr 91102 poz. 811),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

®* Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107198
poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr

113198 poz. 728)

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U nr 121 poz.1138

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U nr 121 poz.1139

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r ,,O odpadach" (Dz. U. Nr 62 poz. 62)

* Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materiatdw i instalacji wydane przez

producentow.
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