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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1. INFORMACJE WSTĘPNE - OGÓLNE 

1.1.     Przedmiot OST

Przedmiotem Ogólnej Specyfikacji Technicznej jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania inwestycji pn:
„Remont nawierzchni przy CENTRUM GIEŁDOWE BALICKA Sp. z o.o. ul. Balicka 56,
30-149 Kraków”
Przedmiot specyfikacji obejmuje wymagania odnoszące się do właściwości materiałów, jak również dotyczące 
sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być
ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.
1.2. Zakres zastosowania OST

Ogólna  specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji

technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

Specyfikacja winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego  na  realizację.  Przedmiotem  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  jest  zbiór  wymagań  w  zakresie
sposobu wykonania inwestycji pn.  
„Remont nawierzchni przy CENTRUM GIEŁDOWE BALICKA Sp. z o.o. ul. Balicka 56,
30-149 Kraków”
Zakres robót objętych OST
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót w celu wykonania:

■ Rozbiórki.

■ Wymiana nawierzchni.

1.4.     Określenia podstawowe

Wyrób  budowlany-  materiał -  wytwarzany  w  celu  zastosowania  w  budowli  w  sposób  trwały,

o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym budowlom spełnienie

wymagań podstawowych, co określone jest art. 10. Prawa budowlanego (Dz.U. 03.207.2016) oraz dopuszczony

do obrotu, co określone jest art. 2. ust. 1., art. 4. i art. 5. Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881)

Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu budowlanego

do  zamierzonego  stosowania,  uzależnioną  od  spełnienia  wymagań  podstawowych  przez  obiekty  budowlane

(budowle), w których wyrób będzie stosowany.

Europejska aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu

budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty

budowlane (budowle), w których wyrób będzie stosowany, wydaną zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.

Krajowa deklaracja zgodności  (deklaracja zgodności) -  należy przez to rozumieć oświadczenie producenta (i

upoważnionego przedstawiciela) stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest

zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną.

Materiał  równoważny -  materiał  posiadający  takie  same  parametry  techniczne  (np:  wymiary),  jakościowe,

wizualne (np: kolor, faktura), funkcjonalno-użytkowe.

Inspektor  nadzoru  inwestorskiego -  inspektor -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,

której  inwestor  powierza  nadzór  nad  budową  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na

budowie i  wykonuje bieżącą kontrolę  jakości  i  ilości  wykonywanych robót,  bierze udział  w sprawozdaniach i

odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak

również przy odbiorze gotowego obiektu.

Roboty budowlane – należy prze to  rozumieć budowę,  a  także prace polegające na przebudowie,  montażu,

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
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Remont -  należy  prze  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji.

Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej

ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Ujęta w przedmiarze podstawa normowania (np. KNR) jest

obligatoryjna.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i

wymogów jakościowych oraz uwzględnią przyjęty stopień scalania robót. 

Odbiory - badania i kontrola zgodności robót ze specyfikacją.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na

finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór

robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość

danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później

jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  powiadomieniem o  tym fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót

ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników

badań laboratoryjnych, dokumentacji projektowej i w oparciu o przeprowadzone pomiary i SST.

Odbiór  cz  ęś  ciowy  -  o  dbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

Odbiór ostateczny (ko  ń  cowy) robót   - odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót

objętych dokumentacją projektową i w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót

oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem

na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach

kontraktowych,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inwestora  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o

których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót". Odbioru końcowego robót dokona

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i  pomiarów, ocenie

wizualnej oraz zgodności wykonania robót  SST. Warunkiem odbioru jest ostateczne uporządkowaniem terenu

przez Wykonawcę.

Odbiór pogwarancyjny -  Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  ostateczny  będzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

Dokumentacja odbiorowa –   podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego oraz zbiór dokumentów w

skład, których wchodzą m.in.:

• dokumentacja powykonawcza budowy,

• zestawienie wbudowanych materiałów z przyporządkowaniem deklaracjom zgodności, które potwierdzają, że

materiały te zostały dopuszczone do zastosowania,

• wyniki badań, prób, których rodzaj i zakres został określony w SST lub przez inspektora w trakcie budowy

• książka obmiarów

• dziennik budowy
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie

budowy, zgodność robót z SST. Wszystkie roboty należy wykonać wg Polskich Norm i zgodnie z obowiązującymi

przepisami techniczno-budowlanymi oraz pod fachowym, technicznym nadzorem ze strony osoby posiadającej

odpowiednie uprawnienia budowlane (inspektor nadzoru).

1.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z

zakresu  ochrony  środowiska  na  placu  budowy  i  poza  jego  terenem.  Będzie  unikał  szkodliwych  działań,

szczególnie w zakresie wód gruntowych, zanieczyszczeń powietrza, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla

środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

1.7.     Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej na budowie

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykluczyć  pracę  personelu  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla

zdrowia  i  niespełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie

utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa,  a  także  zapewni  wyposażenie  w

urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy,

zgodnie z art.  21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed

rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia,  zwanego planem BIOZ. Wykonawca będzie

stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  odpowiednich

przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.8. Warunki organizacji ruchu

Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach  publicznych  przy

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i

uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych).

1.9. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji  kontraktu aż do

zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony

robót, wygody społeczności i innych.

Wjazdy  i  wyjazdy  z  terenu budowy przeznaczone dla  pojazdów i  maszyn pracujących  przy  realizacji  robót,

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót

Wykonawca obwieści  publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz

przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których

treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę

w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę

kontraktową.

1.10. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

W zakresie Wykonawcy robót.

1.11. Nazwa i kody wg CPV

1.12. CPV - 45.23.32.23-8  Wymiana nawierzchni drogowej.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH I MATERIAŁÓW

2.1. Materiały budowlane
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2.1.1. Wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji  robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów

dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie,  określonym  w  art.  10  ustawy  Prawo  budowlane,

przedmiaru  robót,  wymaganiom  SST.  Na  każde  żądanie  Zamawiającego  (inspektora  nadzoru)  Wykonawca

obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację

zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną . 

2.1.2 Należy zastosować materiały opisane w SST lub równoważne.

2.1.3. Wymagania do materiałów nie wyszczególnionych w katalogach

Materiały,  które  nie  mają  odniesienia  w  publikowanych  katalogach,  a  dopuszczone  są  do  stosowania  w

budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i instrukcjami producentów. Normy

zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów wyrobów.

2.1.4. Wymagania  ogólne  związane  z  przechowywaniem,  transportem,  warunkami  dostaw,

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów

• Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Składowane

materiały  nie  powinny  kolidować  z  ruchem  drogowym  oraz  nie  powinny  utrudniać  dostępu  do  działek.

Składowane  materiały,  elementy  powinny  być  dostępne dla  inspektora  nadzoru  w celu  przeprowadzenia

inspekcji oraz udostępnione deklaracje zgodności lub inne dokumenty określające jakość materiałów.

• Wykonawca uzgodni z inspektorem sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym        użyciu

podstawowych  materiałów  do  wykonania  robót,  a  także  posiadanych  aprobatach  technicznych  celem

dokonania oględzin materiałów przez inspektora.

• Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane urządzenia wbudowane,

montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót były dobrej jakości.

• Materiał może być wbudowany, jeżeli:

a) odpowiada wymaganiom, co potwierdza dokument; Krajowa deklaracja zgodności (deklaracja

zgodności),

b) uzyskał akceptację inspektora.

• Wykonawcy  zabrania  się  składowania  materiałów  budowlanych  pod  drzewami  -  w  obrębie  zasięgu

korony.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy uwzględnieniu

przeciętnej organizacji pracy.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi SST.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i

gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego

użytkowania.

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
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Wykonawca  dostarczy  Inspektora  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do

użytkowania i  badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować

sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli SST przewidują możliwość wariantowego

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze

wyboru i  uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji

pracy i wynikać z organizacji budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na

jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków  transportu  powinna

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w  SST . 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w

odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie

spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru,  pod warunkiem przywrócenia

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Niedozwolone  jest  poruszanie  się  i  parkowanie  pojazdów bezpośrednio  pod  koronami  drzew.  Wszelki  ruch

sprzętu powinien być zorganizowany poza zasięgiem koron.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚĆI WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za  jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami SST, projektem organizacji

robót  opracowanym  przez  Wykonawcę  oraz  zaleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  ponosi  pełną

odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w

dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na

wymaganiach określonych w dokumentach umowy, SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu

decyzji  Inspektora Nadzoru uwzględni  wyniki  badań materiałów i  robót,  rozrzuty normalnie występujące przy

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki

wpływające na rozważaną kwestię.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość

robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni

odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektora Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
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1 certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi

określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów

technicznych,

 2 deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,    w  przypadku

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1

i które spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST,

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami  badań wykonanych przez  niego.  Kopie  wyników tych  badań będą dostarczone przez  Wykonawcę

Inżynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w

okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska

oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. Do dziennika budowy należy wpisywać w

szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów

robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane  dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto

je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
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- inne istotne informacje o przebiegu robót.

(2)Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument  pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i

wpisuje do książki obmiarów.

(3)Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki  badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z

Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Dokumenty te winne być udostępnione

na każde życzenie Inspektora nadzoru.

(4)Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) operat geodezyjny,

g) korespondencję na budowie,

h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(5)Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inspektora Nadzoru  i  przedstawiane do wglądu na

życzenie Zamawiającego.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z SST, w jednostkach ustalonych w

kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki

obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w

SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione na

piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
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7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez

Inspektora Nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają

badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,  a  także  w

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi

na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika

do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi końcowy (ostateczny),

d) odbiorowi pogwarancyjny.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie

ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektora

Nadzoru.

Gotowość danej  części  robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i  jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później  jednak niż w

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających

komplet  wyników badań laboratoryjnych i  w oparciu  o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z  Inspektora

Nadzoru SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego

robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje

Inspektora Nadzoru.

8.4. Odbiór końcowy robót

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i

wartości.
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego (ostatecznego) będzie stwierdzona przez

Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie

Inżyniera/Kierownika projektu.

Odbiór  końcowy  (ostateczny)  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia

potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w

punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru

i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót

zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót

poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych robót  w poszczególnych  asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej w SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy

eksploatacyjne  obiektu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego (ostatecznego)  robót jest protokół odbioru

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

2. recepty i ustalenia technologiczne,

3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST,

5. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,

energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom

urządzeń,

6. dokumentacja powykonawcza

W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty  pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie  będą gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.  Termin wykonania robót  poprawkowych i  robót  uzupełniających wyznaczy

komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy

odbiorze  końcowym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy robót".

9.  WARUNKI  FINANSOWE

9.1. Ustalenia ogólne
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla

danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji

kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,

określone dla tej roboty w SST. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na

teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2 Ustalenia pozostałe

• Wykonawca  zobowiązany  jest  wnieść  finansowe  zabezpieczenie  właściwego  wykonania  umowy  na

warunkach i w terminach określonych w SIWZ i umowie. 

• Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje w omawianym

przedmiocie, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć lub dotyczyć Oferty

Przetargowej. Przyjmuje się, że Wykonawca opiera swoją Ofertę Przetargową na danych udostępnionych

przez Zamawiającego oraz na własnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyżej opisano.

• Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się,  co do prawidłowości  i  kompletności Oferty Przetargowej oraz

stawek  i  cen  w  Ofercie  i  kosztorysach  ofertowych,  które  powinny  pokryć  wszystkie  jego  zobowiązania

umowne, a także wszystko, co może być konieczne dla właściwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz

usunięcia usterek.

• Jeżeli pomimo zapoznania się Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca napotka w

trakcie realizacji  fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki -  inne niż warunki  klimatyczne na terenie

budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem doświadczony Wykonawca nie był w stanie przewidzieć,

powinien niezwłocznie na piśmie powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu

Zamawiający w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru - jeżeli uzna, że istotnie przeszkody lub warunki nie

mogły być przewidziane przez doświadczonego Wykonawcę - może postanowić:

- przedłużyć czas wykonania, do którego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umową;

- udzielić  zamówienia na roboty  dodatkowe,  zgodnie z umową i  przepisami Ustawy o zamówieniach

publicznych, o czym następnie powiadomi Wykonawcę.

Postanowienie  takie  weźmie pod uwagę wszelkie  polecenia,  jakie  Zamawiający  może wydać Wykonawcy w

związku z zaistniałą sytuacją, a także wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki, jakie sam Wykonawca może

podjąć w braku szczególnych poleceń Zamawiającego, bądź Inspektora Nadzoru.

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE

Rozporządzenia, ustawy, normy
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• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  12.04.2002  w  sprawie  warunków technicznych,  jakim  powinny

odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie.

• Zarządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia 19 listopada 2001 r.  w sprawie dziennika budowy,  montażu i

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844

• Rozporządzenie Ministra  Budownictwa i  Przemysłu Materiałów Budowlanych z  dna 28 marca 1972 r.  w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych,

Dz.U. Nr 13172 poz. 93

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w  sprawie  ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,Nr 91102 poz. 811) ,

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  5  sierpnia  1998  r.  w  sprawie

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107198

poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31  lipca  1998  r.  w  sprawie

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych

dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr

113198 poz. 728)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U nr 121 poz.1138

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U nr 121 poz.1139

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r „O odpadach" (Dz. U. Nr 62 poz. 62)

• Warunki  techniczne  wykonania  i  eksploatacji  urządzeń,  materiałów  i  instalacji  wydane  przez

producentów.
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